

COMUNE DI GAETA

CONTRATTO D'APPALTO

Oggetto: Appalto per la sistemazione delle aree destinate a verde pubblico all'interno della sottozona B2 "Il Piano" e della sottozona C1 "Il Colle".

CIG: 6420755EA1 - **CUP:** B97B15000340002.

Importo: € 379.177,93, (di cui € 35.053,26 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso), oltre IVA al 10% di € 37.917,79, per complessivi € 417.095,72, con un ribasso d'asta del 16,573%

Società: APPALTI & SERVIZI SRL, con sede legale a Gaeta (LT), alla Via Arno n. 1, Cap. 04024, Partita IVA 03338310612, REA LT-170115, pec appaltieservizisrl@legalmail.it

Repertorio n. 79/2016 **del** 04/08/2016

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di agosto in Gaeta presso gli uffici della Casa Comunale, ubicati in P.zza XIX Maggio, n. 10

AVANTI A ME

Dott. Luigi Pilone, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

Da una parte il Dr. Pasquale Fusco, Dirigente del Dipartimento – Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 5289 del 22/01/2015, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

Dall'altra parte il Sig. Marco Crocco nato a Roma (RM) il 16/08/1976, C.F. CRCMRC76M16H501W, n. q. di Rappresentante Legale ed Amministratore Unico della Società APPALTI & SERVIZI SRL, con sede legale a Gaeta (LT), alla Via Arno n. 1, Cap. 04024, Partita IVA 03338310612, REA LT-170115, pec



appaltieservizisrl@legalmail.it, giusta certificazione CC.I.AA. telematica Infocamere doc. n. T207282420 del 11/03/2016, in atti al prot. n. 13891 del 11/03/2016, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Società Appaltatrice".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 26/10/2012 veniva approvato il progetto definitivo generale dei lavori in parola per un totale di interventi di € 577.000,00;

Che i lavori di cui trattasi sono finanziati dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 4244/1997, n. 1831/1999 e n. 12/1999;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 359/CTA del 23/09/2015, esecutiva a norma di legge, veniva approvato il progetto esecutivo;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 392/CTA del 06/10/2015, esecutiva a norma di legge, veniva approvata la procedura di gara e gli atti relativi per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 178/CTA del 06/07/2016, esecutiva a norma di legge, veniva aggiudicata la procedura di gara d'appalto ed affidata alla Società APPALTI & SERVIZI SRL, con sede legale a Gaeta (LT), alla Via Arno n. 1, Cap. 04024, Partita IVA 03338310612, REA LT-170115, pec appaltieservizisrl@legalmail.it, la <<Sistemazione delle aree destinate a verde pubblico all'interno della sottozona B2 "Il Piano" e della sottozona C1 "Il Colle">>, CIG:6420755EA1-CUP: B97B15000340002, per l'importo di € 379.177,93, (di cui € 35.053,26 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso), oltre IVA al 10% di € 37.917,79, per complessivi € 471.095,72, con un ribasso d'asta del 16,573%;

Che l'Amministrazione ha acquisito la certificazione telematica servizio Infocamere della Camera di Commercio doc. n. T207282420 del 11/03/2016, in atti al prot. n. 13891 del 11/03/2016;

Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) telematico doc. n. INPS 2975940 del 18/04/2016, in atti al prot. n. 34465 del



28/06/2016, dal quale la Società risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti, ciò ai sensi della Determinazione n. 1 del 12/01/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) di lavori, servizi e forniture;

Che l'Amministrazione ha acquisito in data 07/04/2016 con prot. n. 19400 la certificazione relativa alla Comunicazione Antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, prot. n. 120/2016/AM del 31/03/2016 la quale attesta che nei confronti della Società Appalti & Servizi SRL, di cui alla predetta documentazione non risulta sussistere, alla data del 31/03/2016, le cause interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Che l'Amministrazione ha acquisito in data 28/07/2016 con prot. n. 40391 la certificazione delle misure preventive del Tribunale Ordinario Di Latina – Cancelleria penale, di cui alla L. n. 1423/1956 e d. Lgs. n. 159/2011, la quale attesta che nei del Sig. Marco Crocco non risultano richieste ed applicate misure di prevenzione;

Che sono stati acquisiti con prot. n. 34459 del 28/06/2016 la Certificazione del Casellario Giudiziale n. 965274/2016/R e con prot. n. 34461 del 28/06/2016 la Certificazione dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato n. 965188/2016/R, sia per il Rappresentante Legale che la Società come sopra costituita, dalle quali si attesta che le informazioni di cui all'art. 21 e 39 del T.U in relazione all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 risultano “nulle”;

Che è stato acquisito al prot. n. 34467 del 28/06/2016 il Certificato di regolarità fiscale di cui all'art. 38, comma 1), lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, tramite procedura AVCpass, e le informazioni fornite confermano che la Società come sopra costituita ha ottemperato alle norme della suddetta legge;

Che la Società ha prodotto, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva a mezzo di Polizza Fideiussoria definitiva n. N116/00A0602958 con scadenza al 25/07/2017, rilasciata dalla Soc. Groupama Assicurazioni SPA – Agenzia Sirene Assicurazioni di Gaeta (LT), in atti al prot. n. 39961 del 26/07/2016, giusta certificazione di qualità ISO 9001:2008 rilasciata dalla Società CERSIT, n. SGQ197/12 con scadenza il 29/11/2016;

Che la Società ha presentato polizza assicurativa RCT/CAR n. 105882627, in atti al prot. n. 39961 del 26/07/2016, rilasciata dalla Società Groupama Assicurazioni SPA –



Agenzia Sirene Assicurazioni di Gaeta (LT, per un massimale di € 500.000,00, (capitolato speciale art. 14);

Che la Società, ha provveduto al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 1.707,44 e dell'imposta di registrazione e del bollo virtuale pari ad € 245,00, per un totale di € 1.952,44 quali spese contrattuali, giusto bonifico effettuato in data 26/07/2016, dalla Banca CREDEM SPA, Agenzia di Formia (LT), CRO n. 42702045, in atti al prot. n. 39961 del 26/07/2016;

Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: IBAN: IT59G0303273980010000003161, Banca CREDEM SPA, Agenzia di Formia (LT), e che la persona autorizzata ad operare su di esso è il Sig. Marco Crocco – C.F. CRCMRC76M16H501W;

Che sono stati rispettati i termini di cui all'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i;

Che l'Aggiudicatario ha comprovato il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme vigenti

TANTO PREMESSO


Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi tra il Comune di Gaeta e la Società come sopra costituita

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Gaeta come sopra rappresentato concede alla APPALTI & SERVIZI SRL, con sede legale a Gaeta (LT), alla Via Arno n. 1, Cap. 04024, Partita IVA 03338310612, REA LT-170115, pec appaltieservizisrl@legalmail.it, che a mezzo del suo legale rappresentante soprannominato dichiara di accettare l'Appalto dei lavori di <<Sistemazione delle aree destinate a verde pubblico all'interno della sottozona B2 "Il Piano" e della sottozona C1 "Il Colle".>>, CIG:6420755EA1-CUP: B97B15000340002, Determinazione Dirigenziale n. 178/CTA del 06/07/2016.





ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo previsto dal presente contratto è di € 379.177,93, (di cui € 35.053,26 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso), oltre IVA al 10% di € 37.917,79, per complessivi € 417.095,72, con un ribasso d'asta del 16,573%.

ART. 3 – SPESA COMPLESSIVA

La spesa complessiva di € 417.095,72 (IVA inclusa) trova copertura al capitolo 2.3313.0, esercizio finanziario 2016 in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, così come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. e pertanto si richiede la registrazione in misura fissa pari € 200,00. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs.vo n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs.vo n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

ART. 4 – CONDIZIONI E NORME

Ai sensi dell'art.137 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., e dell'art. 10 del Capitolato Speciale, formano parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale;
- Computo metrico estimativo comprensivo dell'elenco dei prezzi unitari;
- Le polizze di garanzia;
- Il progetto esecutivo redatto da Arch. Andrea Criscuolo e approvato dall'Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e il D.M. n. 145/2000 per quanto vigenti.

L'Impresa assume gli obblighi di cui all'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tale impegno dovrà essere assunto anche in eventuali contratti di subappalto.



Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto disposto dal comma 8 art. 3, L. n. 136/2010.

Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP.

Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, così come disposto dall'Art. 32 della Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 5 – TERMINI ESECUZIONE LAVORI – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento, dopo la stipula del presente contratto nei modi e con i tempi previsti dall'art. 153 del DPR n. 207/2010. Alle operazioni di consegna si applicano gli artt. 153, 154, 155, 156 e 157 del D.P.R. 20/2010 nonché l'art. 9 del D.M. 19.4.2000 n. 145.

I lavori dovranno essere regolarmente completati entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ART. 6 - PROGRAMMA ESECUZIONE LAVORI

Il programma operativo o esecutivo dettagliato per l'esecuzione dei lavori dovrà essere presentato, secondo l'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto ed ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, prima dell'inizio dei lavori.

In caso di variante (*perizia*) la Società appaltatrice dovrà presentare al Responsabile del Procedimento le modifiche al programma dei lavori sopra citato.

Tali variazioni dovranno essere inviate entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di affidamento della perizia di variante.



APPALTI &
SERVIZI
11/03/2012

ART. 7 - SOSPENSIONE O RIPRESE LAVORI

Ai sensi dell'art. 158 del DPR 207/2010 potranno essere disposte sospensioni dei lavori, da parte del Direttore dei Lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 24 del DM n. 145/2000. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.M. n. 145/2000 le sospensioni dei lavori ordinate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. F) del D. Lgs. n. 494/96, dal Responsabile Unico del Procedimento su segnalazione del Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori non danno luogo a slittamenti del termine per dare ultimati i lavori.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve condurre personalmente i lavori ovvero conferire apposito mandato con rappresentanza a persona fornita di requisiti di idoneità tecnici e morali, con le modalità di cui all'art. 4 del DM n. 145/2000.

Il mandato deve essere depositato presso l'Ufficio di Direzione Lavori, che ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui il mandato depositato non corrisponda alle formalità previste dalla normativa richiamata, l'Appaltatore sarà tenuto a regolarizzarlo entro il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, assegnato dal Comune.

Nel caso in cui il mandato non venga depositato nei termini di cui sopra, ovvero non venga regolarizzato come previsto dal citato art. 4 del DM n. 145/2000, il contratto si intenderà ad ogni effetto di legge, condotto dall'appaltatore.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, la Società appaltatrice si obbliga ad adempiere alle prestazioni in conformità alle norme del DPR n. 554/99, del DM n. 145/2000 smi, nonché agli specifici obblighi tecnici previsti dall'art. 98 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Società appaltatrice si obbliga all'esatto adempimento degli oneri di cui all'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/90 e s.m.i..

ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori avverrà secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.



ART. 10 - PAGAMENTI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al raggiungimento della somma di € 75.000,00 (*settantacinquemila/00*). Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore ai 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, saranno corrisposti all'Appaltatore gli importi maturati sino alla data di sospensione, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1. In tal caso la data di decorrenza per l'emissione dello stato d'avanzamento lavori da parte della Direzione Lavori corrisponde al giorno successivo alla data di sospensione dei lavori.

Il certificato di pagamento delle rate d'acconto è emesso dal Responsabile del Procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori, redatto dal Direttore dei Lavori.

Nei successivi 30 (trenta) giorni l'Ufficio Ragioneria provvederà all'emissione del mandato di pagamento, secondo le norme di contabilità Statale e del Regolamento Provinciale. Nel caso di ritardato del pagamento si applica l'art. 30 del DM n. 145/2000.

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto si applica l'art. 117 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e le altre norme eventualmente vigenti.

Il pagamento della rata a saldo, disposto previa copertura assicurativa, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o dalla data di emissione della copertura assicurativa qualora posteriore ai sensi dell'art. 29, comma 2, DM n. 145/2000, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

ART. 11 - PENALI

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali verranno applicate le norme e le penali stabilite dall'art. 145 del DPR n. 207/2010 e art. 22 DM n. 145/2000, come segue:

- mancata partecipazione del Legale Rappresentante dell'Impresa alle riunioni tecniche convocate: 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale dei lavori;
- mancata consegna del programma esecutivo dei lavori: 0,3 per mille per mille dell'ammontare contrattuale dei lavori;



- mancata consegna del piano operativo di sicurezza: 0,3 per mille per mille dell'ammontare contrattuale dei lavori;
- mancata consegna del piano operativo di sicurezza delle imprese subappaltatrici: 0,3 per mille per mille dell'ammontare contrattuale dei lavori;
- mancata esecuzione degli adempimenti richiesti dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: 0,4 per mille per mille dell'ammontare contrattuale dei lavori;
- ritardata consegna dei lavori per causa imputabile all'appaltatore: 0,7 per mille per mille dell'ammontare contrattuale dei lavori;
- ritardo ultimazione dei lavori: € 400,00 (euro quattrocento) giornalieri;
- mancata sistemazione cartelli in cantiere: 0,3 per mille per mille dell'ammontare contrattuale dei lavori;
- mancata comunicazione variazione soggetto autorizzato a riscuotere: 0,3 per mille dell'ammontare contrattuale dei lavori.

L'ammontare delle penali applicate verrà dedotto dal primo SAL utile.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale netto complessivo, si applica la procedura di cui all'art. 146 del DPR n. 207/2010.

Il caso di mancato rispetto delle date stabilite per le esecuzioni relative ad eventuali frazionate dei lavori, comporta l'applicazione della penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare contrattuale netto della singola fase lavorativa.

ART. 12 - CONTROLLI

La Direzione dei Lavori è affidata all'ufficio Direzione costituito dal Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Gaeta che nominerà uno o più Assistenti, i cui nominativi saranno comunicati all'Impresa appaltatrice.

Alle verifiche effettuate dal Comune di Gaeta nel corso dell'esecuzione dei lavori si applica il disposto di cui all'art. 19 del DM n. 145/2000.

Con le modalità di cui all'art. 152 del DPR n. 207/2010 il Direttore dei Lavori impartirà le proprie indicazioni tecnico esecutive all'appaltatore.

L'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ferma restando la possibilità di attivare il procedimento di cui all'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e di iscrivere riserve ai sensi del successivo art. 190.

Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all'appaltatore.



ART. 13 – COLLAUDO

Il Comune di Gaeta procederà, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori, a nominare il collaudatore fra i soggetti qualificati ai sensi dell'art. 216 del DPR n. 207/2010.

Alle operazioni di collaudo provvisorio, si applicano le disposizioni del titolo X del DPR n. 207/2010;

Nel caso di collaudo in corso d'opera, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna lavori il Comune di Gaeta provvederà, per i casi previsti dal DPR n. 207/2010, art. 215, c.4, lett d), e dell'art. 216 c.1, a nominare il collaudatore in corso d'opera. La nomina sarà formalmente comunicata all'appaltatore.

Nel caso di variazioni, le stesse saranno comunicate tempestivamente dal Responsabile del Procedimento all'Appaltatore.

Il collaudo finale dei lavori deve essere ultimato nel termine di mesi 6 (sei) dalla data di ultimazione dei lavori accertata dal certificato di ultimazione dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 172 del DPR n. 554/99.

Nel caso di ritardo nell'emissione del collaudo si applica l'art. 37 del DM 145/2000.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute, ai sensi dell'art. 34 c.1 del DM n. 145/2000 al Foro competente per territorio con le modalità ed i termini di cui all'art. 33 del medesimo decreto.

ART. 15 - RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento agli artt. 239, 240 e 240 bis del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i..

Nel caso l'Impresa apponga sui documenti contabili riserve non definite ai sensi degli artt. 239 e 240 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla loro definizione con le modalità di cui all'art. 32 del DM n. 145/2000.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'APPALTA'.

Il Comune di Gaeta procede alla risoluzione del contratto nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D. Lgs.vo n. 1163/2006 e nei casi e con le modalità di cui all'art. 146 ed altro del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 17 ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto la Società Appaltatrice come sopra costituita elegge domicilio in Piazza XIX Maggio presso la casa Municipale del Comune di Gaeta dove ha sede la Direzione Lavori.

ART. 18 - NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti nel presente, si fa riferimento all'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 19 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante Polizza Fideiussoria definitiva n. n116/00a0602958 con scadenza al 25/07/2016, rilasciata dalla Soc. Groupama Assicurazioni SPA – Agenzia di Gaeta (LT), in atti al prot. n. 39961 del 26/07/2016, ridotta nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D. Lgs.vo n.163/2006, giusta certificazione di qualità ISO 9001:2008 rilasciata dalla Società CERSIST n. SGQ197/12, con scadenza il 29/11/2016;

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Lo svincolo della polizza a garanzia contrattuale avverrà secondo l'art. 205 del DPR n. 554/99 e s.m.i..

ART. 20 - COPERTURE ASSICURATIVE



APPALTI E SERVIZI
11/08/12

A garanzia di quanto previsto dall'art. 129 del D. Lgs. n.163/2006 l'Impresa appaltatrice ha presentato le seguenti polizze assicurative conformi a quanto nell'art. 92 del Capitolato Speciale di appalto:

- a) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori rilasciata dalla Società di assicurazione Groupama SPA, per il massimale di € 500.000,00 per danni a persone e cose e animali che specificatamente preveda l'indicazione che tra i "terzi" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera ed al collaudo,
- b) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti e manufatti, materiali, attrezzature ed opere provvisorie di cantiere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di qualsiasi causa compreso l'incendio, lo scoppio ed il fulmine: con massimale di € 500.000,00 ripartito come da Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa appaltatrice che, all'uopo ha versato la somma di € 1.952,44, in data 26/07/2016, giusto C.R.O. n. 42702045 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA .

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto, il cui contenuto viene determinato ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/200, viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre



2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs.vo n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs.vo n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia, occupa pagine intere 13 fin qui escluse le firme.

IL DIRIGENTE

(Dr. Pasquale Fusco)

(firma autografa/digitale)



SOCIETA' APPALTI & SERVIZI SRL

(Rap. Legale e Amministratore Unico Sig. Marco Crocco)


(firma autografa)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Luigi Pilone)

(firma autografa e digitale)



Io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs.vo n. 82/2005.